

群馬東部水道企業団 令和6年度 発注予定工事

令和6年10月1日現在

| 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 担当課 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|----------|-------------|------|------|--|------|-----------|-------|
| 配水管布設替工事 | 太田市 藪塚町ほか | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75 L=331.9m GX形DIPφ100 L=338.3m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 大原町 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75 L=10.2m GX形DIPφ100 L=775.6m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 宝町 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75 L=306.3m GX形DIPφ100 L=198.2m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 新田反町町ほか | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ100 L=694.6m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 阿久津町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ400 L=358.2m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 新田下田中町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ100 L=603.7m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 新田木崎町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75 L=521.4m GX形DIPφ100 L=95.0m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 西本町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75 L=87.1m GX形DIPφ100 L=561.5m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 新田中江田町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ100 L=156.9m GX形DIPφ150 L=273.9m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 台之郷町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75 L=278.7m GX形DIPφ100 L=228.3m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 小舞木町ほか | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75 L=232.5m GX形DIPφ100 L=120.9m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 石原町 | 約4ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ100 L=272.4m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 只上町 | 約4ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ100 L=272.0m | 工務課 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設工事 | 太田市 中根町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75 L=76.9m | 工務課 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 館林市 富士原町 | 約8ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ75ほか、 L=1,029.3m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 館林市 北成島町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ250ほか、 L=589.5m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 館林市 松沼町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIPφ250、 L=385.1m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 館林市 西高根町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ50、 L=538.3m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設工事 | 館林市 富士原町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ150、 L=164.6m | 館林支所 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設工事 | 館林市 新宿二丁目 | 約3ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ100、 L=30.0m | 館林支所 | 指名競争 | 第1四半期 |

群馬東部水道企業団 令和6年度 発注予定工事

令和6年10月1日現在

| 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 担当課 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|----------|-----------|------|------|--|-------|-----------|-------|
| 配水管布設工事 | 館林市 新宿二丁目 | 約2ヶ月 | 水道施設 | HPPE φ 150、 L=71.1m | 館林支所 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 200 L=600m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 大間々町 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=200m GX形DIP φ 150 L=375m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 200 L=430m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100 L=890m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150 L=530m GX形DIP φ 75 L=245m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100 L=580m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100 L=460m GX形DIP φ 75 L=250m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 大間々町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 300 L=135m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 大間々町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100 L=230m GX形DIP φ 150 L=400m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=580m | みどり支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100 L=130m | みどり支所 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設工事 | みどり市 笠懸町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150 L= 13m | みどり支所 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 板倉町 岩田 | 約8ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150ほか、 L=815.1m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 板倉町 西岡 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100、 L=534.9m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 明和町 須賀 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100、 L=407.2m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 千代田町 新福寺 | 約9ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 300、 L=505.6m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 大泉町 朝日五丁目 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100、 L=732.3m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 大泉町 朝日五丁目 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100、 L=809.3m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 大泉町 朝日五丁目 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150、 L=363.9m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |

群馬東部水道企業団 令和6年度 発注予定工事

令和6年10月1日現在

| 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 担当課 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|----------|-------------|-------|------|---|------|-----------|-------|
| 配水管布設替工事 | 邑楽町 中野 | 約6ヶ月 | 水道施設 | HPPE φ 75、 L=547.6m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 配水管布設替工事 | 邑楽町 新中野 | 約4ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150ほか、 L=445.0m | 館林支所 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 浄水場等更新工事 | 太田渡良瀬川取水場 | 約11ヶ月 | 水道施設 | アンモニア計更新 一式 | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 宝町 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=414.6m | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 六千石町ほか | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=382.2m GX形DIP φ 250 L=144.5m | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 新島町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=189.3m GX形DIP φ 100 L=220.6m | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 新田大根町ほか | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=184.3m GX形DIP φ 150 L=289.3m | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 台之郷町 | 約4ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=314.8m | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 新田木崎町 | 約4ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=13.3m GX形DIP φ 100 L=215.3m | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 舗装本復旧工事 | 太田市 西本町 | 約4ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=458.3m 施工面積 A=2018.2㎡ | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 亀岡町 | 約4ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150 L=134.1m | 工務課 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 徳川町 | 約4ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150 L=115.7m | 工務課 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 舗装本復旧工事 | 太田市 新田木崎町 | 約4ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=237.3m 施工面積 A=581.8㎡ | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 飯田町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 75 L=236.0m | 工務課 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 細谷町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100 L=131.2m | 工務課 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 館林市 富士原町 | 約7ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150ほか、 L=455.9m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 舗装本復旧工事 | 館林市 羽附町 | 約7ヶ月 | 舗装 | L=590.0m A=1711.0㎡ | 館林支所 | 随意契約 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 館林市 成島町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | HPPE φ 50、 L=423.1m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 館林市 北成島町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | HPPE φ 50、 L=481.1m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設工事 | 館林市 下三林町 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 建設発生土運搬工 4898.1m ³ 土壌試験 1 式 | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |

群馬東部水道企業団 令和6年度 発注予定工事

令和6年10月1日現在

| 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 担当課 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|----------|------------|-------|------|---|-------|-----------|-------|
| 配水管布設工事 | 館林市 本町二丁目 | 約3ヶ月 | 水道施設 | HPPE φ100、L=63.4 | 館林支所 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 浄水場等更新工事 | みどり塩原排水処理場 | 約8ヶ月 | 水道施設 | 脱水機設備・濃縮槽設備更新 一式 | 工務課 | 随意契約 | 第2四半期 |
| 浄水場等更新工事 | みどり塩原浄水場 | 約7ヶ月 | 水道施設 | 攪拌機更新 一式 | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ200 L=180m GX形DIP φ75 L=115m | みどり支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 大間々町 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ75 L=460m | みどり支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ75 L=170m | みどり支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ75 L=13m | みどり支所 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 笠懸町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ100 L=200m | みどり支所 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 空調機更新工事 | みどり塩原浄水場 | 約5ヶ月 | 管 | 空調機更新 一式 | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 板倉町 靱谷 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ75、L=150.4m | 館林支所 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 板倉町 海老瀬 | 約4ヶ月 | 水道施設 | HPPE φ50、L=360.0m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 板倉町 海老瀬 | 約4ヶ月 | 水道施設 | HPPE φ50、L=64.3m | 館林支所 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 明和町 須賀 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ100、L=352.5m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 明和町 新里 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ75、L=279.0m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 明和町 大佐貫 | 約4ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ75、L=93.4m | 館林支所 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 千代田町 赤岩 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ100、L=421.7m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 千代田町 舞木 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ75、L=332.8m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 浄水場等修繕工事 | 東部浄水場 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 排水返送ポンプ交換修繕 一式 | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 大泉町 西小泉四丁目 | 約24ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ100、仮設配管 φ300・φ200、 L=323.1m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 大泉町 朝日五丁目 | 約7ヶ月 | 水道施設 | HPPE φ50、L=519.3m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |

群馬東部水道企業団 令和6年度 発注予定工事

令和6年10月1日現在

| 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 担当課 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|----------|------------|------|------|------------------------------------|-------|-----------|-------|
| 空調機更新工事 | 大泉第一配水場 | 約5ヶ月 | 管 | 空調機更新 一式 | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 邑楽町 赤堀 | 約6ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150、 L=717.7m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 配水管布設替工事 | 邑楽町 新中野 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 150、 L=271.1m | 館林支所 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 屋根防水工事 | 邑楽第三配水場 | 約4ヶ月 | 防水 | 管理棟屋根防水修繕 一式 | 工務課 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 水道管撤去工事 | 太田市 西新町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 送水管撤去工(Φ1000) L=98.0m | 工務課 | 指名競争 | 第3四半期 |
| 配水管布設替工事 | 太田市 新田下田中町 | 約5ヶ月 | 水道施設 | GX形DIP φ 100 L=122.8m | 工務課 | 指名競争 | 第3四半期 |
| 仕切弁交換修繕 | 太田市 新田上田中町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | 仕切弁 φ 150 1基 砲金製仕切弁 φ 50 1 基 | 工務課 | 指名競争 | 第3四半期 |
| 舗装本復旧工事 | 太田市 高瀬町 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=67.0m 施工面積 A=234.5㎡ | 工務課 | 一般競争 | 第3四半期 |
| 舗装本復旧工事 | みどり市 笠懸町 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=1,110.0m 施工面積 A=2,300.0㎡ | みどり支所 | 一般競争 | 第3四半期 |
| 舗装本復旧工事 | みどり市 大間々町 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L= 500.0m 施工面積 A=1,100.0㎡ | みどり支所 | 一般競争 | 第3四半期 |
| 舗装本復旧工事 | みどり市 笠懸町 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L= 890.0m 施工面積 A=1,900.0㎡ | みどり支所 | 一般競争 | 第3四半期 |
| 配水管布設替工事 | みどり市 大間々町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | SSP φ 75 L=20m | みどり支所 | 指名競争 | 第3四半期 |
| 配水管仮設工事 | みどり市 大間々町 | 約3ヶ月 | 水道施設 | PP2層管 φ 50 L=80m | みどり支所 | 指名競争 | 第3四半期 |
| 舗装本復旧工事 | 邑楽町 石打 | 約3ヶ月 | 舗装 | L=190.0m A=141.4㎡ | 館林支所 | 一般競争 | 第3四半期 |